

Átalányáras Vállalkozási szerződés

a

„Homrogd település szennyvízberuházása építési munkálatok elvégzésére az ÉMOP-3.2.1./A-09-2010-0009. projekt szerint”

mely létrejött egyrészről Homrogd Község Önkormányzata 3812 Homrogd, Rákóczi utca 4., adószáma.: 15348393-2-05, törzsszáma: 348397, bankszámlaszáma: 54600188-10008418-00000000, telefon: 46/454-101, fax:46/454-101.) – képviselőjében eljár: Juhász Imre polgármester – mint megrendelő, másrészről Ezentis Építő Kft, 1012, Budapest, Márvány u. 16, adószáma: 12445594-2-41, bankszámlaszáma: 10918001-00000068-71400002, telefon: 06 1 328 0725, fax: 06 1 328 0726 képviseli: Alejandro Urciuolo Muratti ügyvezető, mint vállalkozó között az alulírott napon és helyen az alábbi feltételek szerint:

I.

Előzmények, a szerződés tárgya, mennyisége:

1.) Homrogd Község Önkormányzata a közbeszerzésekről rendelkező 2003. évi CXXIX törvény alapján nyílt közbeszerzési eljárást folytatott le az ÉMOP-3.2.1./A azonosítószámú, „Homrogd település szennyvízberuházása” elnevezéssel, s ezen eljárásban a vállalkozót hirdette ki nyertes ajánlattevőnek.

A közbeszerzési eljáráson a Vállalkozó által tett nyertes ajánlat értékelt elemei:

a) nettó Ajánlati ár HUF	260.900.000.-
b) bérpótló juttatás (BPJ) támogatásban részesülő személyek nagyobb arányú foglalkoztatása (fő)	6
c) hosszabb garanciális időtartam vállalása (hónap)	36
d) Kbt. 305. (3) bekezdése g) pont szerinti ellenszolgáltatásra megajánlott halasztott teljesítési napok száma (nap):	30

2.) A szerződés tárgya, mennyisége: CSATORNAHALOZAT

•Csővezetékek:

II.) DN 200 KGPVC csatornacső:	4703 m
II.) DN 125 KGPVC csatornacső:	2364 m
II.) D63 KPE P10 nyomóvezeték:	250 m
II.) D90 KPE P10 nyomóvezeték:	1839 m

• Tisztító aknák, idomok:

II.) O 800 beton tisztítóakna:	14 db
II.) DN 200 KGFP csatorna aknabekötő idom:	30 db
II.) DN 125 KGFP csatorna aknabekötő idom:	4 db
II.) DN 200/200 KGET csatorna íves tisztítóidom:	69 db
II.) DN 400/200 KGAL csatorna elágazós tisztítónyílás:	2 db
II.) DN 200 KGM csatorna tokelzaro idom:	2 db
II.) DN 400/200 KGA csatorna tisztítónyílás:	25 db

• Gerincvezeték iránnytörő idomok:

II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 15°:	3 db
II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 30°:	6 db
II.) DN 200 KGB csatorna ívidom 45°:	2 db
II.) DN 80 Q-idom 90°:	1 db
Összes házi bekötés:	306 db
átemelő:	6 db
Szennyvíztisztító telep:	70 m3/d

Tisztítótelepi technológiai épülettel, szilárdburkolatú úttal, térburkolattal, kerítéssel, víz es energia megtáplálással, térvilágítással engedélyezési és kiviteli tervezéssel.
6 hónap próbaüzemeltetése, zárójelentéssel es vízjogi üzemeltetési engedélyeztetési eljárás lebonyolításával.
Földmunkák, Bontási munkálatok, valamint a bontással érintett közterületek, utak, járdák és földterületek helyreállításával. Egyéb kiegészítő es járulékos munkákkal, tevékenységekkel, intézkedésekkel.

A részletes műszaki tartalmat, és a megvalósítással, kivitelezéssel kapcsolatos követelményeket a dokumentáció tartalmazza. A vállalkozó feladatát képezi, az építési, kivitelezési munkálatokhoz szükséges felvonulási, és ideiglenes létesítmények saját költségen történő biztosítása.

A vállalkozó kijelenti, hogy az ajánlattételi dokumentációt, a dokumentáció részét képező vízjogi engedélyt, teljes egészében, mindenre kiterjedően megismerte, az ezen dokumentációkban leírtakat a kivitelezés szempontjából minden rész kérdésre kiterjedően átvizsgálta és ajánlatát a beruházással kapcsolatos összes követelmény ismeretében adta meg.

3.) A teljesítés helye az ajánlati dokumentáció részeként az Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 1827-20/2010. számú vízjogi engedélyben meghatározott ingatlanok.

II.

A vállalkozási szerződés ellenértéke, megfizetése:

1.) A vállalkozó a jelen szerződésben, az ajánlattételi dokumentációban és a vízjogi engedélyben meghatározottak szerint elvégzett, a beruházás, hiány és hibamentes, minden minőségi követelménynek, hatósági engedélynek megfelelő szakszerű kivitelezése esetén 260.900.000 Ft (Áfa nélkül) díjra jogosult. A vállalkozó kijelenti, hogy az szerződés szerinti átalánydíj kialakítása során a szennyvízberuházásra jellemző sajátosságok ismeretében az elvárható gondossággal vizsgálta meg a rendelkezésére bocsátott ajánlattételi dokumentációt és a kivitelezés nála felmerülő költségeit.

A vállalkozó nem számolhatja el, a tervdokumentációban szereplő, de valamely okból el nem végzett munka, munkarészekre eső díjat. (Elmaradó munkák) Az elmaradó munkarészekre jutó díj kiszámítása a tervdokumentáció, az árazott költségvetés, az építési napló alapján kerül megállapításra.

2.) Az előző pontban kikötött ellenérték, fedezetet nyújt mindazon elvégzendő és levégezett munkára, amelyek a szerződés tárgyát képezik. A felek tudomásul veszik, hogy a szerződés átalánydíjas jellegére tekintettel, a kikötött ellenértéken felül csak a Kbt. 125 § §. (3). bekezdésben meghatározott kiegészítő beruházás illetve a Kbt. 303. §-ában írt körülmény bekövezte esetén számolható fel további ellenérték.

3.) A vállalkozó az elkészült munkarészekre, a megrendelő által írásban elfogadott megvalósítási ütemterv alapján, az egyes munkarészek elvégzése után kiadott teljesítés igazolás

alapján jogosult rész-számlát kibocsátani. A rész-számlák összege nem lehet több, mint a nettó szerződéses ár 88%. A vég számla kiállítása a jogerős vízjogi üzemeltetési engedélyt követően kerülhet benyújtásra. A Kbt. 305. § (3) bekezdés d) pontja szerinti ellenérték a Kbt. 305. § (3) bekezdés i) pontjára tekintettel 45 napon belül kerül kifizetésre. Az ajánlattevőt megillető hányad ellenértékének kifizetése a (3) bekezdés, alvállalkozókra vonatkozó, teljes körű hiánymentes releváns dokumentumainak benyújtását követő 45 napon belül kerül kifizetésre.

A kivitelezés építési engedélyhez kötött, ezért a kifizetés(ek) a fordított Áfa elszámolás hatálya alá tartozik. A pénzügyi teljesítések az Art 36/A § hatálya alá tartoznak s felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak az abban írt szabályok maradéktalan megtartására. Amennyiben a vállalkozó nem szerepel a köztartozásmentes adózókról vezetett nyilvántartásban vagy a megrendelőt a fizetési határidő lejárta előtt 7 nappal korábban

írásban nem tájékoztatja arról, hogy szerepel ezen adatbázisban, a megrendelő, mindaddig nem esik fizetési késedelembe, amíg Art. 36/A §-ában előírt adóigazolásokot illetve a tájékoztatást nem bocsátja a megrendelő rendelkezésére.

4.) Fizetés módja: átutalással a teljesítést követő 45 napon belül az alvállalkozói teljesítések tekintetében, 45 napon belül az alvállalkozóval nem érintett teljesítés tekintetében. Az adott számla (rész.- vagy vég számla) tekintetében a Vállalkozó köteles legkésőbb az adott számla teljesítés igazolás keltétől számított 3 napon belül kimutatást csatolni az alvállalkozóknak tervezett teljesítések kifizetésének szándékáról alvállalkozónként, alvállalkozói adatok feltüntetésével. Az alvállalkozói kifizetéseket az Vállalkozó köteles banki terhelési értesítő hiteles másolatának becsatolásával igazolni a Vállalkozói részt érintő számla benyújtásával egyidejűleg. A dokumentumok benyújtásának elmaradása vagy késedelme esetén a Kbt. 305. §. (3). Bek. h.) pontjába foglaltakat kell alkalmazni.

5.) A Vállalkozó az ajánlattételi felhívásban közzétett mértékig jogosult vállalkozói előleget igényelni a Megrendelőtől. Előleg folyósítás feltétele a Vállalkozó által a Kbt. 53/A. § (6) bekezdése szerinti formákból választott feltétel nélküli, visszavonhatatlan, első felszólításra fizetést ígérő biztosíték benyújtása a Megrendelő részére, amely biztosítékot a Megrendelő számlavezetője elfogad. Az előleggel a rész számlák arányában kell elszámolni. Előleggel történő elszámolás esetén az előlegi biztosíték összege csökkenthető.

6.) A kikötött ellenérték az előzőekben írtakon túl magában foglalja:

- a beruházás megvalósításával felmerülő agyagköltséget, a közvetett és közvetlen gépköltséget, a fuvarozási és rakodási költségeket,
- valamennyi a megvalósítással felmerülő munkabért és annak költségeit,
- fel és levonulás költségét,
- a munkaterület őrzése, világítása és minden más a létesítmény megvalósításához szükséges egyéb energia (víz, gáz, stb) szükséglet költségét,
- a minőségvizsgálatok költségét,
- az építés ideje alatti esőzések egyéb természet jelenségek elleni védelem költségeit
- a kiszoruló föld, törmelék, szemét elszállítási és kezelési költségét (ideértve a veszélyes hulladék gyűjtésével, elszállításával felmerülő költségeket is),
- a régészeti leletmentés költségeit,
- beruházási táblák, útjelző és egyéb pld-ul közlekedés irányítást, tájékoztatást, informálást szolgáló táblák költségeit.
- a tervezett nyereséget,
- az esetlegesen szükségessé váló, forgalomszabályozás, forgalom elterelés, lassítás költségeit,
- a mostoha időjárás közötti munkavégzéssel járó esetleges többletterheket,
- az esetleg árváltozásból eredő többletköltséget, stb., stb..

ku

6

7.) A szerződésben meghatározott átalányár az ajánlati felhívásban megjelölt minőségi követelményeknek megfelelő I. osztályú anyagra és I. osztályú kivitelezésre vonatkozik, s magába foglalja a kivitelezés során felmerülő mintavételek és azok elemzése értékelése költségeit.

8.) A megrendelő fizetési késedelembe esik, ha fizetési kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A megrendelő határidőben teljesít, ha bankszámláját, a fizetési kötelezettség lejárt napja előtti napon bankszámláját a vállalkozó javára megterheli az esedékes számla összegével. A fizetési kötelezettség csak az adójogszabályokban meghatározottaknak mindenben megfelelően kiállított számla és a megrendelő által kiadott teljesítésigazolás alapján és az elfogadott ütemtervnek megfelelően keletkezik.

Fizetési kötelezettség kezdő napja: amikor a szerződés III. 10. pont a)-p) pontokban szereplő valamennyi dokumentum benyújtásra kerül, a q) pont szerinti dokumentumot a végszámlához kell csatolni. Az n) pont szerinti dokumentum hiányában a Megrendelő kifizetést nem teljesít, amennyiben az n) pont szerinti dokumentum adó és/vagy köztartozást állapít meg, úgy azzal csökkentett összeg kerül kifizetésre, és az APEH által közölt és visszatartott adó és/vagy köztartozás összege megfizetettnek tekintendő. A p) pont szerinti dokumentumok elmaradása esetén a kifizetés az e) pont szerinti dokumentumokban meghatározott összeggel csökkentett mértékben kerül kifizetésre. A végszámla fizetés esetében adott esetben a VI. 2.) pontban leírtak is alkalmazandóak.

A Vállalkozó szavatolja, hogy az alvállalkozói teljesítések ellenértékére harmadik személyek részére engedményezési kötelezettségvállalást nem vállal, amely az alvállalkozói ellenérték hányad alvállalkozók részére történő megfizetést részben és vagy egészében késleltetheti, vagy megghiúsíthatja

9.) A megrendelő jelen szerződés aláírásával, hozzájárul, hogy a vállalkozó a Kbt. 305. §. (4). bekezdése alapján az ott írt feltételek megvalósulása esetén - legfeljebb a szerződés II./1. pontjában meghatározott ellenérték erejéig - a vállalkozói díj iránti igényét beszedési megbízás útján érvényesítse a Kbt. 99. §. (1). bekezdésében foglaltaknak megfelelően. Megrendelő azonnali hatályú felmondásra jogosult, ha a Vállalkozó a Kbt. 99. § (1) bekezdésében meghatározottak alapján olyan beszedési megbízást nyújt be a Megrendelő számlaszáma terhére amelynek benyújtásra a szerződés és/vagy a Kbt. 305. § (6) bekezdés alapján nem jogosult

10.) A megrendelő kijelenti, hogy a szerződés tárgyát képező beruházás megvalósításához szükséges pénzügyi fedezettel rendelkezik, mely pályázati forrásból és önerőből áll rendelkezésre.

III.

A szerződés teljesítése:

1.) A megrendelő a jelen szerződés aláírásával egyidejűleg a vállalkozó rendelkezésére bocsátja a munkaterületet.

2.) A Vállalkozó köteles a munkaterületekkel szomszédos ingatlanok állapotát a munkálatok megkezdésekor dokumentálni (fotó, videó és szöveges leírás). A dokumentált állapot rögzítést a Megrendelőnek át kell adni 1 pld-ban/garnitúrában.

A Vállalkozó a kivitelezés során különös gondossággal köteles óvni a munkaterület környezetét. A szomszédos telkekben, épületekben, közterületeken, csapadékelvezetőkben, gyalogos és gépjármű átjárókban, közmű és egyéb létesítményekben okozott kárért teljes felelősséggel tartozik.



A Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a kivitelezés a forgalom fenntartása mellett történik, ezért a kárelhárítási/kártérítési felelőssége a közlekedőkre és a járművekre is fennáll.

A Vállalkozó köteles megóvni a munkaterületen a már kiépített út- és közműhálózatot, ezekben keletkező okozott károkat a Vállalkozó köteles saját költségén a rész átadás-átvételig kijavítani, ennek hiányában az átadás-átvétel nem kezdhető el.

3.) A munkaterület átvételétől Vállalkozó köteles építési naplót vezetni a 191/2009. (IX.15.) Korm. rendelet előírásainak megfelelően.

Az építési naplót a munkaterület átadás-átvételével egyidejűleg kell megnyitni.

A munka teljesítése során az építési naplóban kell a feleknek minden a munkák megvalósításával, a Megrendelő helyszíni ellenőrzésével és vizsgálatával kapcsolatos észrevételét rögzíteni.

Az építési naplóba bejegyzésre jogosultak a Vállalkozási szerződésben Megrendelő képviselőjeként, műszaki ellenőrként és felelős műszaki vezetőként feltüntetett személyek. (A felelős műszaki vezetők adatai a szerződés mellékletében feltüntetve.)

Az építési naplóban munkanaponként vezetni kell az ajánlati vállalásban megtejt BPJ jogosult személyek számát és névsorát.

4.) A teljesítés során a nettó vállalkozási díj 10 %-át meghaladó mértékű munkák elvégzésére Vállalkozó kizárólag a közbeszerzési eljárás során benyújtott ajánlatban megnevezett alvállalkozókat alkalmazhatja. A Vállalkozó ezen munkákra más alvállalkozót csak akkor vonhat be a teljesítésbe, ha az időközben előre nem látható okok miatt bekövetkező körülmények a szerződésnek, vagy annak egy részének teljesítését ellehetetlenítenék, és a Megrendelő előre írásban megadja hozzájárulását, de ebben az esetben is meg kell felelni a Kbt. 304. § (3) bekezdés feltételeinek. A Vállalkozó az ajánlatán kívüli alvállalkozások igénybevétele esetén köteles írásban az alvállalkozói alkalmassági feltételeket igazoló dokumentumokat a Megrendelőnek bemutatni a közbeszerzési eljáráskori hatályban lévő Kbt. szerinti feltételekkel. A Megrendelő 8 napon belül köteles nyilatkozni az alvállalkozók elfogadásáról vagy elutasításáról.

A Vállalkozó a Megrendelővel szemben teljes mértékben felel az alvállalkozók minden tevékenységért és okozott kárért, erre tekintettel az alvállalkozó magatartására való hivatkozással Vállalkozó a saját felelősségének kimentés jogát a szerződés hatálya alatt nem gyakorolhatja.

a) Az ajánlat és Kbt. 71 § (1) bekezdés a) pont alapján az alábbi tevékenységek tekintetében kerül sor alvállalkozók bevonására:

- szennyvízcsatorna hálózat építése – NA 200-as gerincvezeték és NA 125.-ös bekötővezeték építése, útbontás, helyreállítás
- szennyvíztisztító telep építése – építészeti munkák, technológiai szerelés, belső elektromos ellátás
- elektromos ellátó hálózat építése
- átemelők építése – építészeti munkák, gépészeti szerelés, elektromos ellátás
- szakfelügyelet

b) A Kbt. 71. § (1) b) pont szerinti Alvállalkozások, amelyeket a Vállalkozó szerződés teljesítésébe igénybe kíván venni:

alvállalkozás által érintett munka	név, székhely, adószám
gerincvezeték földmunka elvégzésére:	TS-Drain Kft, 3762. Szögliget, Táncsics

u. 14, adószám: 11702878

alvállalkozói teljesítés aránya: összesen 23,16 %

5.) Teljesítési határidők:

1.) Munkaterület átadása:	2011/06/16
kivitelezés elkezdésének bejelentése:	2011/06/20
Építési napló megnyitásának dátuma:	2011/06/16
Bontási munkák elkezdése:	2011/06/20
Bontási munkák befejezése:	2011/07/20
Részteljesítés I.	2011/07/31
Részteljesítés II.	2011/08/31
Részteljesítés III.	2011/10/31
Részteljesítés IV.	2011/11/30
Építési munkák befejezése:	2011/11/30
próbaüzem kezdete	2011/12/01
próbaüzem befejezése	2011/06/30
vízjogi üzemeltetési engedély	
jogerőre emelkedésének tervezett napja	2012/08/30
A teljesítés időpontja:	2012/08/30

A Vállalkozó köteles a Létesítmény elemeit jelen pont és a szerződés melléklete szerinti ütemterv részletezettsége szerinti tartalommal a meghatározott határidőig a meghatározott készültségi fokban megépíteni, a Megrendelő rendelkezésére bocsátani. A Vállalkozó a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulásával előteljesítésre jogosult.

6.) Vállalkozó tudomásul veszi, hogy a munkálatok kivitelezését a közúti és gyalogos közlekedés folyamatos fenntartása mellett kell elvégeznie úgy, ahogy a szerződésben, az ajánlatkérési dokumentációban meghatározásra került.

7.) Vállalkozó köteles a kivitelezéssel összefüggő munkákat oly módon elvégezni, hogy bármely, a kivitelezéssel érintett ingatlanban, továbbá épületben, épületrészben és épületfelszerelésben, a kivitelezéssel érintett utakban – függetlenül attól, hogy milyen tulajdonúak – és más közterületekben, valamint a közmű vezetékekben és berendezésekben károk ne keletkezzenek.

A Vállalkozó köteles a kivitelezés területét az építési munkák ideje alatt saját költségén tisztán tartani.

A szerződéses munka befejezésekor a Vállalkozó köteles valamennyi, birtokában volt gépet, berendezést, felszerelést és maradványanyagot eltávolítani, és valamennyi általa előidézett környezeti kárt megszüntetni.

Közutat érintő építések során a Vállalkozó köteles a közutat érintő korlátozások betartására és/vagy betarttatására és alkalmazására.

8.) A Vállalkozó az építés során képződött építési, bontási hulladékokat, veszélyes hulladékokat arra kijelölt, hatósági engedéllyel rendelkező kezelő és/vagy újrahasznosító részre adhatja át. A hulladékkezelő és/vagy újrahasznosító szervezet részére történő átadását hulladék és/vagy mennyiség kimutatással és az átadást-átvételt bizonyító átvételi dokumentum másolatával köteles bizonyítani. A hulladék és/vagy újrahasznosításra kerülő bontott anyag átadás-átvételi dokumentum, és az illetékességgel bíró KÖFE részére történő benyújtás igazolása a használatbavétel feltétele.

9.) A felek kijelentik a jelen szerződés tárgyát képező beruházást oszthatatlannak tekintik, így szerződés teljesítése során nem történik részleges műszaki – jogi átadás-átvétel, a kárveszély csak a végleges átadással száll át a Vállalkozóról a Megrendelőre. Ezen feltétel nem érinti azt a

szerződéses kikötést, hogy a Felek a teljesítésre/részletelésre jelen szerződés mellékletét képező megvalósítási és kifizetési ütemtervben, lényeges részhatáridőket határoztak meg/fogadtak el. A résszámla kifizetése nem minősül az adott munkarész műszaki átvételének, sem az adott munkarésszel kapcsolatos jogi igényekről való lemondásnak.

10.) A teljesítést a felek az alábbiakban részletezettek teljes körűsége esetén tekintik maradéktalanul teljesítettnek.

- a) a teljesítéssel érintett műszaki tartalom műszaki ellenőr általi leigazolása az építési naplóban
- b) a teljesítéssel érintett műszaki tartalom műszaki ellenőr általi leigazolása a számla eredeti és/vagy másolati példányán. (később kerül pontosításra), Független mérnöki igazolás a számlával érintett teljesítésről
- c) ellenőrzési jkv.-ek másolata, ha az ellenőrzésre feljogosított szervezet az ellenőrzést nem az építési naplóba történő bejegyzéssel rögzítette.
- d) Adott számlázási időszakban foglalkoztatott bérpótló juttatás (BPJ) támogatásban részesült személyek kimutatás (névsor, al-vállalkozás feltüntetése, foglalkoztatás időtartama),
- e) nyilatkozat és kimutatás, hogy a számla műszaki tartalmában szereplő alvállalkozói teljesítés(ek)ről amely(ek) a Kbt. 305. § (3) bekezdés b) pont hatálya alá tartozik, az ott leírtaknak megfelelő tartalommal.
- f) nyilatkozat, hogy a beépített anyagok és alkalmazott technológiák az érvényben lévő jogszabályoknak megfelelnek, és a beépített anyagok és alkalmazott technológiák I. osztályú minőségben lettek kivitelezve, azok az üzemeltetés alatt a biztonságos üzemeltetés feltételeinek meg fognak felelni, nyilatkozat mellékleteként be kell csatolni a beépített anyagok alkalmazási engedély és/vagy műbizonylat másolatát.
- g) nyilatkozat, hogy a környezetvédelemre vonatkozó szabályok az érintett műszaki tartalom kivitelezésének időtartama alatt be lettek tartva.
- h) A szerződésben meghatározott dokumentumok másolatai.
- i) rövid összefoglaló a teljesített munkálatokról és a kivitelezési munkák előrehaladásáról.
- j) további tevékenységek ütemezésének szöveges bemutatása és aktualizálása,
- k) nyilatkozat az ajánlati, vagy amennyiben már az módosításra került akkor a módosított organizációs ütemtervnek megfelelő előrehaladásról, amennyiben eltérés tapasztalható/várható, akkor az eltérés lényege, okai, a helyzet megoldására tett/tervezett lépések. A módosított, módosítással aktualizált organizációs ütemterv benyújtása.
- l) Számlanyomtatvány kiállítása és benyújtása későbbiekben meghatározott tartalommal
- m) Ajánlati költségvetésben alkalmazott tételek alapján összeállított számlarészletező, az árazatlan költségvetési kiírással, és az ajánlati költségvetéssel megegyező fejezeti, fejezetenkénti munkanem tételenkénti sorszámmal, tartalommal és sorrendben, úgy, hogy a résszámla(ák) tartalma az ajánlati költségvetés tartalmával összehasonlítható legyen.
- n) az adóhatóság (APEH) által kiállított a számla esedékesség napjától számított 30 napnál nem régebbi kiállítású adóigazolást, hogy a Vállalkozónak nincs az állami adóhatóságánál fennálló adó, illetőleg járuléktartozása, vagy nyilatkozat, hogy szerepel az APEH honlapon közzétett köztartozás mentes adózói adatbázisban.
- o) Megrendelő műszaki ellenőren kívüli ellenőrző szervezetek ellenőrzési jegyzőkönyvei.
- p) Kbt. 305. § (3) bekezdés f) pont szerinti dokumentumok.
- q) jogerős vízjogi üzemeltetési engedély

Azon dokumentumok, amelyek a Megrendelő részére a kivitelezés során becsatolásra kerültek, ismételtelen nem kell becsatolni, de hivatkozni kell a becsatolás időpontjára.

IV.

Minőségi követelmények.

1.) Amennyiben a vállalkozó nem a szerződés szerinti minőségben teljesít és a teljesítés hiányosságai nem orvosolhatók, de nem minősülnek súlyos szerződés-szegésnek, és a rendeltetés szerű használatot nem gátolják, nem nehezítik, az állékonyságot nem befolyásolják a megrendelő dönthet a II. osztályú minőségben teljesített munkarészek elfogadásáról, az ezen munkarészre járó ellenérték 20 %-os mértékű csökkentése mellett, melyet a megrendelő jogosult a vállalkozó számlájából levonásba helyezni. Ezen kitétel csak lehetőséget biztosít az ilyen munkarész teljesítésként való elfogadására, de nem kötelezi a megrendelőt. A II. osztályúnál gyengébb minőségben történő teljesítés esetén a megrendelő a nyújtott szolgáltatást alkalmatlannak és súlyos szerződés-szegő magatartásnak minősíti.

Ezen rendelkezés csak az esetlegesen megépítendő szennyvíztisztító épületére vonatkozik, ugyanis a megrendelő a szennyvízcsatorna tekintetében II. osztályú teljesítést nem fogad el.

A minőség tanúsítást a vállalkozó a szabványokban előírtaknak megfelelően köteles biztosítani.

V.

A vállalkozó és a megrendelő általános kötelezettségei:

1.) A vállalkozó kijelenti, hogy a közbeszerzési eljárásban rendelkezésére bocsátott ajánlati dokumentációt megismerte, s az abban foglaltakat teljes egészében jelen szerződés elválaszthatatlan részének fogadja el.

2.) Vállalkozó tudomással bír arról, hogy a szerződés tárgyát képező építési munkákra vonatkozó közbeszerzési ajánlatételi felhívás és az ajánlati dokumentáció alapján benyújtott ajánlat részét képező beárazott költségvetésben, a Vállalkozó által adott ajánlatában nevesített típusú és minőségű és/vagy gyártóval nevesített anyagoktól eltérni, csak a Közreműködő Szervezet előzetes jóváhagyása esetén lehet, függetlenül attól, hogy az eltérés oka a Vállalkozónak felróható, vagy sem. Amennyiben a Vállalkozó a teljesítés során az ajánlati költségvetésétől, a költségvetésben szereplő anyagoktól el kíván térni, úgy részletes műszaki és technológiai indoklást köteles készíteni-készíttetni és viselni az ezzel kapcsolatos költségeket, és azt a Megrendelőn keresztül a Közreműködő Szervezetnek benyújtani. Műszaki tartalom módosítása dokumentum összeállítására irányadó a mindenkor hatályos „Projekt tartalom változási Útmutató” amely az NFÜ honlapról tölthető le. Jóváhagyás elmaradása esetén is a Vállalkozó viseli az ezzel kapcsolatos kockázatokat. A módosítással kapcsolatos részletesen kidolgozott Vállalkozói javaslatokat előzetes jóváhagyásra a Megrendelő rendelkezésére kell bocsátani. A javaslattételek elmulasztásából és/vagy késedelmes teljesítéséből eredő, Megrendelő érdekkörében felmerülő közvetlen és közvetett károkért a Vállalkozó teljes felelősséggel tartozik.

Amennyiben a Vállalkozó által benyújtott javaslatokat a Megrendelő és Közreműködő Szervezet elfogadta, úgy, és abban az esetben, ha javaslat alapján a módosulás engedélyköteles, úgy a Vállalkozó feladata és kötelezettsége a módosított változat kivitelezéséhez szükséges tervek és engedélykés (hatósági engedély, szakhatósági és közmű-tulajdonosi hozzájárulás, stb.) beszerzése, ez azonban határidő módosításra nem jogosít. Bármilyen módosítás csak írásban érvényes

3.) Az vállalkozónak átadott munkaterületen, a létesítmény átadásáig, a vállalkozó kötelessége, a tűzvédelem, a vagyonvédelem megszervezése a Balesetvédelmi és a Balesetelhárítási Szabályok, valamint a biztonságos és egészséges munkafeltételek biztosítása.

4.) Eltakarásra kerülő munkarészek tekintetében a vállalkozó az eltakarás előtt legalább három munkanappal korábban köteles a megrendelőt írásban értesíteni az eltakarás időpontjáról. Amennyiben a vállalkozó ezen kötelezettségét megszegi a megrendelő erre vonatkozó igénye esetén saját költségére köteles az eltakart részeket feltárni, és a takarási munkálatokat ismételtelen – saját költségére – elvégezni.

5.) A vállalkozó köteles az építési munkák során a kivitelezést oly módon megszervezni, lebonyolítani, hogy a környezet és a lakosság zavarását a legszükségesebb mértékre korlátozza. Amennyiben a kivitelezés során zavaró hang, fény- hő hatással járó vagy más olyan tevékenységet végez melyről a lakosságot előzetesen tájékoztatni kell (pld.úl: vízkorlátozás, áramkorlátozás, stb.) a tájékoztatási kötelezettség a vállalkozót terheli, költségeivel együtt.

6.) Amennyiben a kivitelezés során keletkezett hulladék mennyisége, meghaladja a 45/2004. (VV.26.) BM-KvVM számú rendelet mellékletében meghatározott mennyiséget, a vállalkozó köteles a rendelet előírásainak megfelelően eljárni. A kivitelezés során keletkező valamennyi hulladék a vállalkozó által „termelt” hulladéknak minősül, így azok gyűjtésével, elszállíttatásával, kezelésével kapcsolatos valamennyi jogszabály betartása a vállalkozó feladta, kötelezettsége.

7.) A megrendelő köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg a kivitelezéshez szükséges jogerős engedélyeket, közműegyeztetések jegyzőkönyveit, szakhatósági hozzájárulásokat, és építési engedélyeket másolatban a vállalkozó rendelkezésére bocsátani.

8.) A szerződéstől eltérő teljesítési szándékot, mindkét fél köteles a másik féllel írásban közölni, olyan időpontban, hogy a döntés átgondolására megfelelő idő álljon rendelkezésre. A szerződésben és a szerződés részét képező dokumentumokban meghatározottaktól eltérni csak a felek írásban kötött megállapodása alapján lehet, a Kbt. 303. §-ában írt feltétel fennállása esetén.

9.) A Vállalkozó az általa szolgáltatott és/vagy készített tervek, teljesítést követő, jövőbeni átdolgozására, másolására a Megrendelőnek, minden korlátozástól mentes, harmadik személyek részére átruházható felhasználási jogosultságot biztosít a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvényben foglaltaknak megfelelően, A vállalkozó kijelenti, hogy az anyagi jellegű szerzői jogok átruházásának ellenértékét/felhasználási díját a jelen szerződésben kikötött ellenérték tartalmazza.

A vállalkozó az általa szolgáltatott (elkészített) tervekre teljes körű kellék és jogszatosságot vállal.

VI.

Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

1.) A vállalkozó köteles a szerződéskötéssel egyidejűleg, a szerződés szerinti Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő azaz 13.045.000 Ft összegű teljesítési biztosítékot a megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 53/A §. (6). bekezdése a.) pontjában meghatározottak szerint. A biztosítéknak a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napját követő 30 napig terjedő időpontig kell szólnia. A teljesítési biztosíték fentiek szerinti nyújtásának elmaradása elállásra jogosító súlyos szerződésszegésnek minősül, amelynek következményeként a Vállalkozó elveszti ajánlati biztosíték összegét.

2.) A vállalkozó a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napjától a szerződés szerinti Áfa nélkül számított ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelelő azaz 13.045.000 Ft összegű jólteljesítési biztosítékot köteles a megrendelő rendelkezésére bocsátani a Kbt. 53/A §. (6). bekezdése a.) pontjában meghatározottak szerint. A jólteljesítési biztosítéknak a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napjától számított 15. hónap utolsó napjáig terjedő időpontig rendelkezésre állnia. A jólteljesítési biztosíték fentiek szerinti nyújtásának elmaradása esetén a Megrendelő jogosult a jólteljesítési biztosíték összegének mértéig a Vállalkozó

vég számlájából történő visszatartásra, ezt a Felek akként értékelik, hogy a Vállalkozó a biztosítékot a Megrendelő részére készpénzben kívánta nyújtani, és a jólteljesítési biztosítékként visszatartott összeg értékével a vég számla megfizetettnek tekintendő. A visszatartott jólteljesítési biztosíték pénzüsszege az érvényesség időtartamán belül az előírt feltételeknek megfelelő és eleget tevő bankgaranciával kiváltható. A jólteljesítési biztosíték a sikeres átadás-átvételt követő első évi szavatossági felülvizsgálati eljárást követően kerül a Vállalkozó részére rendelkezésre bocsátásra.

3.) A vállalkozó késedelmesen teljesít, ha a szerződés III/5. pontjában meghatározott határidőre nem teljesít. A késedelem idejére a vállalkozó napi 500.000.- Ft késedelmi kötbér fizetésére köteles.

Késedelmes teljesítésnek minősül az egyes munkarészek elkészítésére az ütemtervben meghatározott teljesítési határidő elmulasztása is. Ezen munkarészek késedelmes teljesítése idejére késedelmi naponként napi 150.000.- Ft késedelmi kötbér illeti a megrendelőt.

4.) A kötelezett hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott tulajdonságoknak. Ezen esetben a vállalkozó hibás teljesítési kötbér fizetésére köteles, mely a hibás teljesítéssel érintett munkarész bruttó értékének 10 %-a. A hibás teljesítési kötbér érvényesítése nem érinti a szerződés-szegéshez fűződő a Ptk-ban szabályozott más jogkövetkezmények alkalmazását.

VII.

Jótállás, szavatosság:

1.) A vállalkozó, a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napjától számított, 60 hónapra teljes körű jótállást (garanciát) vállal.

2.) Az előre kötést követő rácsatlakozás esetén a megbontott vezetékrészre (a megbontás helyére) és a rácsatlakozásra vonatkozóan a vállalkozót garanciális kötelezettség nem terheli.

VIII.

Műszaki átadás, átvétel egyéb szabályai:

1.) A létesítmények kivitelezési munkálatai akkor tekinthetők teljesítettnek, amikor hiánypótlás mentes állapotban, szakhatósági hozzájárulásokkal a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedett. Ezt a tény a felek jegyzőkönyvben kötelesek rögzíteni.

2.) Az átadás-átvétel időpontjában fennálló esetleges kisebb hibák, hiányosságok kijavításának határideje 15 nap.

3.) A teljesítéstől számított egy éven belül utó-felülvizsgálati eljárást kell tartani. Az eljárást a megrendelő készíti elő, s arra köteles a vállalkozót 15 nappal korábban írásban meghívni. Az eljárásról jegyzőkönyvet kell felvenni, melyben rögzíteni kell a résztvevők minden olyan nyilatkozatát, mely a létesítmény hibáival, hiányosságaival kapcsolatos valamint a vállalkozónak nyilatkozni kell arra, hogy a feltárt hiányosságokat elismeri-e és nyilatkozni kell a kijavításra vállalt határidőre vonatkozóan.

IX.

A felek együttműködésére vonatkozó egyéb szabályok:

1.) A felek kölcsönösen kötelezettséget vállalnak arra, hogy a szerződés teljesítése érdekében együttműködnek, kölcsönösen tájékoztatják egymást minden olyan tényről körülményről mely a szerződés szerű teljesítést érinti.

2.) A felek a szerződés teljesítése során keletkezett esetleges jogvitákat minden esetben megkísérlik egymás közötti egyeztetés útján rendezni. Ezen egyeztetésekről jegyzőkönyvet kell felvenni. Amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, a sérelmet szenvedett fél az eljárásra, hatáskörrel és illetékességgel rendelkező Bírósághoz fordulhat.

3.) A felek kijelentik, hogy a jelen szerződés elválaszthatatlan részének tekintik a közbeszerzési eljárás teljes anyagát, annak mellékleteivel együtt.

4.) Azon nem várt esetre, ha valamely közüzemi szolgáltató a beruházás megvalósításával összefüggésben a megrendelő terhére számláz valamely közüzemi díjat, a vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy azt a megrendelőnek – továbbszámlázás alapján megtéríti. Amennyiben a vállalkozó ezen kötelezettségének a számlán feltüntetett, határidőig nem tesz eleget a megrendelő jogosult, ezen számlák összegét a vállalkozó számlájával szemben beszámítani.

5.) A vállalkozó köteles az általa beszerzett engedélyeket a megrendelőnek bemutatni és annak hitelesített másolatát 2 példányban átadni.

A vállalkozó legkésőbb a vízjogi üzemeltetési engedély jogerőre emelkedése napjáig köteles megvalósulási tervdokumentációt készíteni és azt megrendelőnek 3 pld. Nyomtatott és 1 db CD lemezre írt formában átadni. A tervdokumentációnak tartalmaznia kell a Létesítmény bemérési munkarészeket is.

6.) A vállalkozó köteles a kivitelezés időtartama alatt a Magyarországon hatályos alkalmazási engedélyek változását nyomon követni és az esetleges változásokat betartani.

7.) A Vállalkozó köteles a Megrendelő számára a munkálatok műszaki ellenőrzését folyamatosan lehetővé tenni, és az ahhoz szükséges adatokat, valamint felvilágosítást megadni. A Létesítmény kivitelezésével kapcsolatos dokumentumokat, engedélyeket az építési helyszínen kell tartani, azokat az ellenőrzésre jogosultaknak kérésre be kell mutatni.

A Megrendelő és minden általa meghatalmazott személy számára minden ésszerű időpontban hozzáférhetővé kell tenni az építési helyszínt és az összes olyan helyeket, ahol az anyagokat, termékeket és berendezéseket készítik, gyártják vagy előkészítik a teljesítéshez. A Vállalkozó köteles minden segítséget biztosítani ehhez alvállalkozóinál és beszállítóinál is. Amennyiben az ellenőrzéshez műszerek, vagy berendezések szükségesek, akkor a Vállalkozó ezen műszereket, berendezéseket az ellenőrzés időtartamára köteles a munkaterületen biztosítani.

A Vállalkozó köteles legalább 3 nappal korábban egyeztetni a Megrendelővel minden ellenőrzés és vizsgálat szerinti műszaki ellenőrzést, (pl: közmű üzemeltetők stb.) időpontját és helyét. A Vállalkozó köteles a Megrendelőnek továbbítani a vizsgálat eredményeit tartalmazó dokumentumot eredeti vagy hiteles másolatban.

Ha az előzetesen egyeztetett helyen és időben a feltételek nincsenek meg az ellenőrzésre vagy vizsgálatra, illetve azok eredménye alapján a munkavégzés nem felel meg a szerződésnek, a Megrendelő a teljesítést nem fogadja el és kijavítást kér.

8.) Ellenőrzésre jogosult személyek szervezetek:

- a) Megrendelő képviselőiben :
- b) megrendelő műszaki ellenőrei:
- c) Támogatás és Közreműködő Szervezet képviselői

11

8


Támogató: NFÜ. Regionális Operatív Programok Irányító Hatósága
Közreműködő Szervezet: NORDA Észak-Magyarországi Regionális Fejlesztési
Ügynökség Kft.

- d) jogszabály által ellenőrzésre feljogosított egyéb szervezetek, hatóságok
- e) Európai Unió támogatások felhasználását ellenőrző szervezetek képviselői
- f) építési hatóság


A c) - e) pontban nevesített szervezetek képviselői ellenőrzési jogosultságukat névre szóló írásos meghatalmazással igazolják.

A felek a fenti szerződést elolvasás, értelmezés után azzal írják alá, hogy a benne foglaltak mindenben megfelelnek befolyástól mentes szerződéskötési akaratuknak, méltányos érdekeiknek.


Homrogd, 2011. június 14


.....
Vállalkozó képviselőként
Ezentis Építő Kft
Sipos Zsolt
Alejandro Urciuolo Muratti ügyvezető
meghatalmazásával




.....
Megrendelő képviselőként
Homrogd Község Önkormányzat
dr. Juhász Imre polgármester

ellenjegyezte:


.....
Fűrjesné Jadróczi Dóra körjegyző



**Szerződés 1 sz melléklete
KÉ-38562/2010 eljárás**

Vállalkozó képviselője: **Sipos Zsolt**

Telefonszáma: +36 1 328 0725

Mobil: +36 20 929 1382

Email: zsolt.sipos@ezentis.com

Vállalkozó munkavédelmi és biztonsági felelőse: **Persztegi Nagy Ildikó**

Telefonszáma: +36 30 396 3541

Email: preventforg@t-online.hu

Vállalkozó VZ/A jogosultságú felelős műszaki vezetője: **Timár Gellért**

Telefonszáma: +36 30 685 2307

Email: gellert.timar@ezentis.com

Vállalkozó ÉP/C jogosultságú felelős műszaki vezetője: **Tóth József**

Telefonszáma: +36 20 593 3145

Email: jozsef.toth@ezentis.com

Vállalkozó ÉP/ÉV/C jogosultságú felelős műszaki vezetője: **Molnár György**

Telefonszáma: +36 30 421 2783

Email: molnar.gyorgy@pannonnivo.hu

Vállalkozó KÉ/B jogosultságú felelős műszaki vezetője: **Kiss Csaba**

Telefonszáma: +36 20 910 1690

Email: csaba.kiss@ezentis.com

lit

8

MEGHATALMAZÁS


Alulírott **Alejandro Victor Urciuolo Muratti** (Anyja neve: Ana Maria Muratti; Születési ideje és helye: 1963. február 25., Santa Fé, Argentína; Lakóhelye: Pontevedra, Avda Rodrigo de Mendoza, Vilagracia de Arousa 4. 1^oA., Spanyolország; Személyi igazolvány száma: ESP 44830871-F), mint az **EZENTIS ÉPÍTŐ KFT.** (Székhely: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. V/507., Magyarország; Cégjegyzékszám:01-09-934712; Adószám: 12445594-2-41) („Társaság”) ügyvezetője meghatalmazom és megbízom **Sipos Zsoltot** (Anyja neve: Stankovics Gyöngyike; Születési ideje és helye: 1971.04.15, Budapest, Magyarország; Lakóhelye: 2030 Érd, Szigetvári u. 4; Személyi igazolvány szám: 386832KA), mint a cég alkalmazottját, beosztása Magyarországi Igazgató, hogy a *közbeszerzésekről szóló 2003. évi CXIX. törvény* alapján kiírt, KÉ-38562/2010 iktatószámú, „*Homrogd település szennyvízberuházása*” tárgyú közbeszerzés eljárás eredményeképpen megkötendő szerződést a cég nevében aláírja.

Budapest, 2011. június 10. napja.

Ezentis Építő Kft.
1051 Budapest, Márvány utca 16.
Adószám: 12445594-2-41

Alejandro Victor Urciuolo Muratti
ügyvezető

A meghatalmazást elfogadom:
Budapest, 2011. június 10. napja.


Sipos Zsolt

Tanúk:

1. Név: Major Balázs

Cím: 1031 Budapest, Vízimolnár u. 27. 2/5.

Szig.szám: 926393KA



POWER OF ATTORNEY


I, the undersigned **Alejandro Victor Urciuolo Muratti** (Mother's maiden name: Ana Maria Muratti; Date and place of birth: 25th of February, 1963, Santa Fé, Argentina; Address: Pontevedra, Avda Rodrigo de Mendoza, Vilagracia de Arousa 4. 1^oA., Spain; Personal Identity Card Number: ESP 44830871-F) as the managing director of **EZENTIS ÉPÍTŐ KFT.** (Seat: 1051 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 12. V/507., Hungary; Registration number: 01-09-934712; Tax number: 12445594-2-41) („Company”) authorize and delegate **Sipos Zsolt** (Mother's maiden name: Stankovics Gyöngyike; Date and place of birth: 15/04/1971, Budapest, Hungary; Address: Szigetvári u. 4., 2030-Érd, Hungary; Personal identity card number: 386832KA), as the employee of the company, with an assignment of Country Manager, to sign the contract in the name of the company as a result of the public procurement procedure KÉ-38562/2010, of „*Wastewater development in Hormogd*” issued according of the *Public Procurement Act 2003. CXXIX.*,

Date: Budapest, 10th of June, 2011.

Ezentis Építő Kft.
1051 Budapest, Márvány utca 16.
Adószám: 12445594-2-41

Alejandro Victor Urciuolo Muratti
managing director

Accepted by:
Date: Budapest, 10th of June, 2011.


Sipos Zsolt

2. Név: Legéndi-Buzogány Éva

Cím: 8171 Balatonvilágos, Hunyadi u. 9.

Szig.szám: 930467LA



	tervezett időpont	1. részszámla 2011.07.31		2. részszámla 2011.08.31		3. részszámla 2011.10.31		4. részszámla 2011.11.30		részszámlák összesen		végszámla 2012.08.31	
		%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft	%	Ft
	Megnevezés												
	ajánlati értékek												
1	Nyomó vezetékek	30%	1 118 671 Ft	40%	2 796 678 Ft	30%	1 678 007 Ft	0%	- Ft	100%	5 593 356 Ft	0%	- Ft
2	KG 200 csatorna	25%	7 683 213 Ft	20%	6 244 248 Ft	30%	9 366 426 Ft	25%	7 927 533 Ft	100%	31 221 420 Ft	0%	- Ft
3	KG 125 Bekötő vezetékek	15%	1 127 167 Ft	20%	1 502 889 Ft	43%	3 254 334 Ft	22%	1 630 058 Ft	100%	7 514 448 Ft	0%	- Ft
4	gerincvezetékek földmunka	25%	9 359 307 Ft	20%	7 545 743 Ft	30%	11 318 615 Ft	25%	9 505 053 Ft	100%	37 728 718 Ft	0%	- Ft
5	útbontás helyreállítás	20%	6 235 798 Ft	20%	6 235 789 Ft	30%	9 353 697 Ft	30%	9 353 706 Ft	100%	31 178 990 Ft	0%	- Ft
6	KG 125 bekötővezetékek földmunkái	15%	2 760 590 Ft	20%	3 680 787 Ft	35%	6 441 378 Ft	30%	5 521 183 Ft	100%	18 403 938 Ft	0%	- Ft
7	tisztítótelep szilárdburkolatú út	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	5 518 334 Ft	100%	5 518 334 Ft	0%	- Ft
8	tisztítótelephez ivóvízvezetékek kiépítése	0%	- Ft	80%	1 328 721 Ft	20%	332 181 Ft	0%	- Ft	100%	1 660 902 Ft	0%	- Ft
9	tisztítótelephez elektromos hálózat kiépítése	0%	- Ft	50%	5 855 525 Ft	50%	5 855 526 Ft	0%	- Ft	100%	11 711 051 Ft	0%	- Ft
10	befogadó betorkolós	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	2 176 303 Ft	100%	2 176 303 Ft	0%	- Ft
11	tisztító telep épület építés	10%	1 899 463 Ft	40%	7 597 852 Ft	50%	9 497 316 Ft	0%	- Ft	100%	18 994 631 Ft	0%	- Ft
12	tisztítótelep kerítés építés	0%	- Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	100%	1 194 764 Ft	100%	1 194 764 Ft	0%	- Ft
13	tisztítótelep technológia	10%	4 605 415 Ft	21%	9 513 603 Ft	0%	- Ft	0%	- Ft	31%	14 119 018 Ft	74%	33 935 397 Ft
14	átemelők építése	19%	7 935 267 Ft	17%	7 035 267 Ft	11%	4 690 178 Ft	53%	22 288 018 Ft	100%	41 948 730 Ft	0%	- Ft
15	összesen	16,4%	42 724 891 Ft	22,7%	59 337 102 Ft	23,7%	61 787 658 Ft	24,96%	65 114 952 Ft	87,8%	228 964 603 Ft	12,2%	31 935 397 Ft

A

Problemliste	ICD-10	ICD-9	ICD-10	ICD-9	ICD-10	ICD-9	ICD-10	ICD-9
Symptome								
1.01	R00	100	Herzstillstand	427				
1.02	R01	101	Herzschmerz	428				
1.03	R02	102	Schwindel	429				
1.04	R03	103	Schlaganfall	430				
1.05	R04	104	Schlaganfall	431				
1.06	R05	105	Schlaganfall	432				
1.07	R06	106	Schlaganfall	433				
1.08	R07	107	Schlaganfall	434				
1.09	R08	108	Schlaganfall	435				
1.10	R09	109	Schlaganfall	436				
1.11	R10	110	Schlaganfall	437				
1.12	R11	111	Schlaganfall	438				
1.13	R12	112	Schlaganfall	439				
1.14	R13	113	Schlaganfall	440				
1.15	R14	114	Schlaganfall	441				
1.16	R15	115	Schlaganfall	442				
1.17	R16	116	Schlaganfall	443				
1.18	R17	117	Schlaganfall	444				
1.19	R18	118	Schlaganfall	445				
1.20	R19	119	Schlaganfall	446				
1.21	R20	120	Schlaganfall	447				
1.22	R21	121	Schlaganfall	448				
1.23	R22	122	Schlaganfall	449				
1.24	R23	123	Schlaganfall	450				
1.25	R24	124	Schlaganfall	451				
1.26	R25	125	Schlaganfall	452				
1.27	R26	126	Schlaganfall	453				
1.28	R27	127	Schlaganfall	454				
1.29	R28	128	Schlaganfall	455				
1.30	R29	129	Schlaganfall	456				
1.31	R30	130	Schlaganfall	457				
1.32	R31	131	Schlaganfall	458				
1.33	R32	132	Schlaganfall	459				
1.34	R33	133	Schlaganfall	460				
1.35	R34	134	Schlaganfall	461				
1.36	R35	135	Schlaganfall	462				
1.37	R36	136	Schlaganfall	463				
1.38	R37	137	Schlaganfall	464				
1.39	R38	138	Schlaganfall	465				
1.40	R39	139	Schlaganfall	466				
1.41	R40	140	Schlaganfall	467				
1.42	R41	141	Schlaganfall	468				
1.43	R42	142	Schlaganfall	469				
1.44	R43	143	Schlaganfall	470				
1.45	R44	144	Schlaganfall	471				
1.46	R45	145	Schlaganfall	472				
1.47	R46	146	Schlaganfall	473				
1.48	R47	147	Schlaganfall	474				
1.49	R48	148	Schlaganfall	475				
1.50	R49	149	Schlaganfall	476				
1.51	R50	150	Schlaganfall	477				
1.52	R51	151	Schlaganfall	478				
1.53	R52	152	Schlaganfall	479				
1.54	R53	153	Schlaganfall	480				
1.55	R54	154	Schlaganfall	481				
1.56	R55	155	Schlaganfall	482				
1.57	R56	156	Schlaganfall	483				
1.58	R57	157	Schlaganfall	484				
1.59	R58	158	Schlaganfall	485				
1.60	R59	159	Schlaganfall	486				
1.61	R60	160	Schlaganfall	487				
1.62	R61	161	Schlaganfall	488				
1.63	R62	162	Schlaganfall	489				
1.64	R63	163	Schlaganfall	490				
1.65	R64	164	Schlaganfall	491				
1.66	R65	165	Schlaganfall	492				
1.67	R66	166	Schlaganfall	493				
1.68	R67	167	Schlaganfall	494				
1.69	R68	168	Schlaganfall	495				
1.70	R69	169	Schlaganfall	496				
1.71	R70	170	Schlaganfall	497				
1.72	R71	171	Schlaganfall	498				
1.73	R72	172	Schlaganfall	499				
1.74	R73	173	Schlaganfall	500				
1.75	R74	174	Schlaganfall	501				
1.76	R75	175	Schlaganfall	502				
1.77	R76	176	Schlaganfall	503				
1.78	R77	177	Schlaganfall	504				
1.79	R78	178	Schlaganfall	505				
1.80	R79	179	Schlaganfall	506				
1.81	R80	180	Schlaganfall	507				
1.82	R81	181	Schlaganfall	508				
1.83	R82	182	Schlaganfall	509				
1.84	R83	183	Schlaganfall	510				
1.85	R84	184	Schlaganfall	511				
1.86	R85	185	Schlaganfall	512				
1.87	R86	186	Schlaganfall	513				
1.88	R87	187	Schlaganfall	514				
1.89	R88	188	Schlaganfall	515				
1.90	R89	189	Schlaganfall	516				
1.91	R90	190	Schlaganfall	517				
1.92	R91	191	Schlaganfall	518				
1.93	R92	192	Schlaganfall	519				
1.94	R93	193	Schlaganfall	520				
1.95	R94	194	Schlaganfall	521				
1.96	R95	195	Schlaganfall	522				
1.97	R96	196	Schlaganfall	523				
1.98	R97	197	Schlaganfall	524				
1.99	R98	198	Schlaganfall	525				
1.100	R99	199	Schlaganfall	526				
1.101	R00	100	Herzstillstand	427				
1.102	R01	101	Herzschmerz	428				
1.103	R02	102	Schwindel	429				
1.104	R03	103	Schlaganfall	430				
1.105	R04	104	Schlaganfall	431				
1.106	R05	105	Schlaganfall	432				
1.107	R06	106	Schlaganfall	433				
1.108	R07	107	Schlaganfall	434				
1.109	R08	108	Schlaganfall	435				
1.110	R09	109	Schlaganfall	436				
1.111	R10	110	Schlaganfall	437				
1.112	R11	111	Schlaganfall	438				
1.113	R12	112	Schlaganfall	439				
1.114	R13	113	Schlaganfall	440				
1.115	R14	114	Schlaganfall	441				
1.116	R15	115	Schlaganfall	442				
1.117	R16	116	Schlaganfall	443				
1.118	R17	117	Schlaganfall	444				
1.119	R18	118	Schlaganfall	445				
1.120	R19	119	Schlaganfall	446				
1.121	R20	120	Schlaganfall	447				
1.122	R21	121	Schlaganfall	448				
1.123	R22	122	Schlaganfall	449				
1.124	R23	123	Schlaganfall	450				
1.125	R24	124	Schlaganfall	451				
1.126	R25	125	Schlaganfall	452				
1.127	R26	126	Schlaganfall	453				
1.128	R27	127	Schlaganfall	454				
1.129	R28	128	Schlaganfall	455				
1.130	R29	129	Schlaganfall	456				
1.131	R30	130	Schlaganfall	457				
1.132	R31	131	Schlaganfall	458				
1.133	R32	132	Schlaganfall	459				
1.134	R33	133	Schlaganfall	460				
1.135	R34	134	Schlaganfall	461				
1.136	R35	135	Schlaganfall	462				
1.137	R36	136	Schlaganfall	463				
1.138	R37	137	Schlaganfall	464				
1.139	R38	138	Schlaganfall	465				
1.140	R39	139	Schlaganfall	466				
1.141	R40	140	Schlaganfall	467				
1.142	R41	141	Schlaganfall	468				
1.143	R42	142	Schlaganfall	469				
1.144	R43	143	Schlaganfall	470				
1.145	R44	144	Schlaganfall	471				
1.146	R45	145	Schlaganfall	472				
1.147	R46	146	Schlaganfall	473				
1.148	R47	147	Schlaganfall	474				
1.149	R48	148	Schlaganfall	475				
1.150	R49	149	Schlaganfall	476				
1.151	R50	150	Schlaganfall	477				
1.152	R51	151	Schlaganfall	478				
1.153	R52	152	Schlaganfall	479				
1.154	R53	153	Schlaganfall	480				
1.155	R54	154	Schlaganfall	481				
1.156	R55	155	Schlaganfall	482				
1.157	R56	156	Schlaganfall	483				
1.158	R57	157	Schlaganfall	484				
1.159	R58	158	Schlaganfall	485				
1.160	R59	159	Schlaganfall	486				
1.161	R60	160	Schlaganfall	487				
1.162	R61	161	Schlaganfall	488				
1.163	R62	162	Schlaganfall	489				
1.164	R63	163	Schlaganfall	490			</	

